
Przedmiar robót
Opracowanie  specyfikacji technicznej wykonania i obioru robót budowlanych (STWiORB) i kosztorysu dla zadania  pod
nazwą ”Wykonanie prac naprawczych szklanych elewacji budynku Filharmonii Łódzkiej zlokalizowanej w Łodzi przy ul.

Narutowicza 20/22"

Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane
45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

Lokalizacja Łodź, ul. Narutowicza 20/22,
Inwestor Filharmonią Łódzką im. Artura Rubinsteina  z siedzibą w Łodzi (90-135) przy ul. Narutowicza 20/22
Biuro kosztorysowe Bijokowe Adam Bijok, ul. Feliksa Nowowiejskiego 12a/27, 40-139 Katowice

Sporządził Adam Bijok

Katowice, 30.07.2021r.
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Tabela przedmiaru robót

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
1. Wymiana paneli szklanych - Elewacja "0"
1.1. Prace przygotowawcze

1 KNR 4-01 
1111/02

Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych w ramach metalowych - ANALOGIA: Usunięcie spoiny systemowej wokół 
pakietu szybowego w celu dokładnego zmierzenia tafli szkła - przyjęto dwie szyby na elewacji "O"
Nr ST: ST-00.00
1,0*3,0*2 m2 6

razem m2 6
2 KNR 2-02 

0617/06
Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych - Odtworzenie spoin systemowych tafli szklanych przy użyciu sznura PE oraz 
masy uszczelniającej elastycznej
Nr ST: ST-01.01
(1,0*2+3,0*2)*2 m 16

razem m 16
3   KNR 2-02 

rozdz.16 
Praca rusztowań - Podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny do 27 m
Nakłady robocizny = 8,442 r-g (poz. 1, 2)
Skład zespołu roboczego = 2
Współczynnik przestoju = 0,84
Współczynnik za pomosty = 1
Nr ST: ST-00.00 kpl 1
1.2. Prace remontowe

4 KNR 4-01 
1111/02

Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych w ramach metalowych - ANALOGIA: Usunięcie uszczelnienia paneli 
szklanych wraz z demontaż zestawu szybowego
Nr ST: ST-01.01
1,0*3,0*9 m2 27

razem m2 27
5 KNR 0-19 

1024/10
Montaż ścianek szklonych na budowie - ANALOGIA: Montaż paneli szklanych 100x300cm. Ściana osłonowa słupowo- 
ryglowa, przeszklenie o parapetrach technicznych nie gorszych niż : Szkło zewnętrzne pół-hartowane, fazowane 8mm; 
przestrzeń międzyszybowa 14,0mm; szkło wewnętrzne VSG 3.3.1. Parametry optyczno - energetyczne szkieł : LT: 70-75%, g: 
54-56%, LR: 12%, k=1,1 W/m2K
Nr ST: ST-01.01
1,0*3,0*9 m2 27

razem m2 27
6 KNR 2-02 

0617/06
Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych - Odtworzenie spoin systemowych tafli szklanych przy użyciu sznura PE oraz 
masy uszczelniającej elastycznej
Nr ST: ST-01.01
Oś AB 2-3    (1,0*2+3,0*2) m 8
Oś BE/7-8    (1,0*2+6,0+9,0) m 17
Oś DF/8-9    (1,0*2+6,0*2) m 14
Oś CF/4-5    (1,0*2+9,0*2) m 20

razem m 59
7   KNR 2-02 

rozdz.16 
Praca rusztowań - Podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny do 27 m
Nakłady robocizny = 75,041 r-g (poz. 4, , 5, 6, , , , )
Skład zespołu roboczego = 2
Współczynnik przestoju = 0,84
Współczynnik za pomosty = 1
Nr ST: ST-00.00 kpl 1

8 KNR 4-01 
0108/11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km
Nr ST: ST-00.00
27*0,03 m3 0,81

razem m3 0,81
9 KNR 4-01 

0108/12
(dopłata 9x)

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km
Nr ST: ST-00.00

m3 0,81
10   Kalkulacja 

indywidualna
 

Koszt utylizacji
Nr ST: ST-00.00

m3 0,81
2. Wymiana paneli szklanych - Elewacja "D"
2.1. Prace przygotowawcze

11 KNR 4-01 
1111/02

Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych w ramach metalowych - ANALOGIA: Usunięcie spoiny systemowej wokół 
pakietu szybowego w celu dokładnego zmierzenia tafli szkła
Nr ST: ST-01.01
1,0*2,24 m2 2,24

razem m2 2,24
12 KNR 2-02 

0617/06
Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych - Odtworzenie spoin systemowych tafli szklanych przy użyciu sznura PE oraz 
masy uszczelniającej elastycznej
Nr ST: ST-01.01
1,0*2+2,24*2 m 6,48

razem m 6,48
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13   KNR 2-02 

rozdz.16 
Praca rusztowań - Podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny do 27 m
Nakłady robocizny = 3,286 r-g (poz. 11, 12)
Skład zespołu roboczego = 2
Współczynnik przestoju = 0,84
Współczynnik za pomosty = 1
Nr ST: ST-00.00 kpl 1
2.2. Prace remontowe

14 KNR 4-01 
1111/02

Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych w ramach metalowych - ANALOGIA: Usunięcie uszczelnienia paneli 
szklanych wraz z demontaż zestawu szybowego
Nr ST: ST-01.01
1,0*2,24 m2 2,24

razem m2 2,24
15 KNR 0-19 

1024/10
Montaż ścianek szklonych na budowie - ANALOGIA: Montaż paneli szklanych 100x224cm.  Ściana osłonowa słupowo- 
ryglowa, przeszklenie o parapetrach technicznych nie gorszych niż : Szkło zewnętrzne pół-hartowane, fazowane 8mm; 
przestrzeń międzyszybowa 14,0mm; szkło wewnętrzne VSG 3.3.1. Parametry optyczno - energetyczne szkieł : LT: 70-75%, g: 
54-56%, LR: 12%, k=1,1 W/m2K
Nr ST: ST-01.01
1,0*2,24 m2 2,24

razem m2 2,24
16 KNR 2-02 

0617/06
Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych - Odtworzenie spoin systemowych tafli szklanych przy użyciu sznura PE oraz 
masy uszczelniającej elastycznej
Nr ST: ST-01.01
1,0*2+2,24*2 m 6,48

razem m 6,48
17   KNR 2-02 

rozdz.16 
Praca rusztowań - Podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny do 27 m
Nakłady robocizny = 6,646 r-g (poz. 14, 15, 16)
Skład zespołu roboczego = 2
Współczynnik przestoju = 0,84
Współczynnik za pomosty = 1
Nr ST: ST-00.00 kpl 1

18 KNR 4-01 
0108/11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km
Nr ST: ST-00.00
2,24*0,030 m3 0,07

razem m3 0,07
19 KNR 4-01 

0108/12
(dopłata 9x)

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km
Nr ST: ST-00.00

m3 0,07
20   Kalkulacja 

indywidualna
 

Koszt utylizacji paneli szklanych
Nr ST: ST-00.00

m3 0,07
3. Wymiana paneli szklanych - Elewacja "E"
3.1. Prace przygotowawcze

21 KNR 4-01 
1111/02

Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych w ramach metalowych - ANALOGIA: Usunięcie spoiny systemowej wokół 
pakietu szybowego w celu dokładnego zmierzenia tafli szkła  - jedna szyba
Nr ST: ST-01.01
0,30*3,0 m2 0,9

razem m2 0,9
22 KNR 2-02 

0617/06
Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych - Odtworzenie spoin systemowych tafli szklanych przy użyciu sznura PE oraz 
masy uszczelniającej elastycznej
Nr ST: ST-01.01
0,30*2+3,0*2 m 6,6

razem m 6,6
23   KNR 2-02 

rozdz.16 
Praca rusztowań - Podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny do 27 m
Nakłady robocizny = 2,38 r-g (poz. 21, 22)
Skład zespołu roboczego = 2
Współczynnik przestoju = 0,84
Współczynnik za pomosty = 1
Nr ST: ST-00.00 kpl 1
3.2. Prace remontowe

24 KNR 4-01 
1111/02

Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych w ramach metalowych -ANALOGIA: Usunięcie uszczelnienia paneli 
szklanych wraz z demontaż zestawu szybowego
Nr ST: ST-01.01
0,30*3,0*2 m2 1,8

razem m2 1,8
25 KNR 0-19 

1024/10
Montaż ścianek szklonych na budowie - ANALOGIA: Montaż paneli szklanych 30x300cm.  Ściana osłonowa słupowo- 
ryglowa, przeszklenie o parapetrach technicznych nie gorszych niż : Szkło zewnętrzne pół-hartowane, fazowane 8mm; 
przestrzeń międzyszybowa 14,0mm; szkło wewnętrzne VSG 3.3.1. Parametry optyczno - energetyczne szkieł : LT: 70-75%, g: 
54-56%, LR: 12%, k=1,1 W/m2K
Nr ST: ST-01.01
0,30*3,0*2 m2 1,8

razem m2 1,8
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26 KNR 2-02 

0617/06
Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych - Odtworzenie spoin systemowych tafli szklanych przy użyciu sznura PE oraz 
masy uszczelniającej elastycznej
Nr ST: ST-01.01
(0,30*2+3,0*2)*2 m 13,2

razem m 13,2
27   KNR 2-02 

rozdz.16 
Praca rusztowań - Podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny do 27 m 
Nakłady robocizny = 7,459 r-g (poz. 24, 25, 26)
Skład zespołu roboczego = 2
Współczynnik przestoju = 0,84
Współczynnik za pomosty = 1
Nr ST: ST-00.00 kpl 1

28 KNR 4-01 
0108/11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km
Nr ST: ST-00.00
1,8*0,03 m3 0,05

razem m3 0,05
29 KNR 4-01 

0108/12
(dopłata 9x)

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km
Nr ST: ST-00.00

m3 0,05
30   Kalkulacja 

indywidualna
 

Koszt utylizacji paneli szklanych
Nr ST: ST-00.00

m3 0,05
4. Wymiana paneli szklanych - Elewacja "F"
4.1. Prace przygotowawcze

31 KNR 4-01 
1111/02

Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych w ramach metalowych - ANALOGIA: Usunięcie spoiny systemowej wokół 
pakietu szybowego w celu dokładnego zmierzenia tafli szkła
Nr ST: ST-01.01
0,30*3,0 m2 0,9

razem m2 0,9
32 KNR 2-02 

0617/06
Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych - Odtworzenie spoin systemowych tafli szklanych przy użyciu sznura PE oraz 
masy uszczelniającej elastycznej
Nr ST: ST-01.01
0,30*2+3,0*2 m 6,6

razem m 6,6
33   KNR 2-02 

rozdz.16 
Praca rusztowań - Podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny do 27 m
Nakłady robocizny = 2,38 r-g (poz. 31, 32)
Skład zespołu roboczego = 2
Współczynnik przestoju = 0,84
Współczynnik za pomosty = 1
Nr ST: ST-00.00 kpl 1
4.2. Prace remontowe

34 KNR 4-01 
1111/02

Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych w ramach metalowych - ANALOGIA: Usunięcie uszczelnienia paneli 
szklanych wraz z demontaż zestawu szybowego
Nr ST: ST-01.01
0,30*3,0 m2 0,9

razem m2 0,9
35 KNR 0-19 

1024/10
Montaż ścianek szklonych na budowie - ANALOGIA: Montaż paneli szklanych 30x300cm.  Ściana osłonowa słupowo- 
ryglowa, przeszklenie o parapetrach technicznych nie gorszych niż : Szkło zewnętrzne pół-hartowane, fazowane 8mm; 
przestrzeń międzyszybowa 14,0mm; szkło wewnętrzne VSG 3.3.1. Parametry optyczno - energetyczne szkieł : LT: 70-75%, g: 
54-56%, LR: 12%, k=1,1 W/m2K
Nr ST: ST-01.01
0,30*3,0 m2 0,9

razem m2 0,9
36 KNR 2-02 

0617/06
Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych - Odtworzenie spoin systemowych tafli szklanych przy użyciu sznura PE oraz 
masy uszczelniającej elastycznej
Nr ST: ST-01.01
0,30*2+3,0*2 m 6,6

razem m 6,6
37   KNR 2-02 

rozdz.16 
Praca rusztowań - Podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny do 27 m 
Nakłady robocizny = 3,73 r-g (poz. 34, 35, 36)
Skład zespołu roboczego = 2
Współczynnik przestoju = 0,84
Współczynnik za pomosty = 1
Nr ST: ST-00.00 kpl 1

38 KNR 4-01 
0108/11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km
Nr ST: ST-00.00
0,90*0,03 m3 0,03

razem m3 0,03
39 KNR 4-01 

0108/12
(dopłata 9x)

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km
Nr ST: ST-00.00

m3 0,03
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40   Kalkulacja 

indywidualna
 

Koszt utylizacji paneli szklanych
Nr ST: ST-00.00

m3 0,03
5. Wymiana paneli szklanych - Elewacja "Ł"
5.1. Prace przygotowawcze

41 KNR 4-01 
1111/02

Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych w ramach metalowych - ANALOGIA: Usunięcie spoiny systemowej wokół 
pakietu szybowego w celu dokładnego zmierzenia tafli szkła - jedna szyba
Nr ST: ST-01.01
1,0*2,75 m2 2,75

razem m2 2,75
42 KNR 2-02 

0617/06
Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych - Odtworzenie spoin systemowych tafli szklanych przy użyciu sznura PE oraz 
masy uszczelniającej elastycznej
Nr ST: ST-01.01
1,0*2+2,75*2 m 7,5

razem m 7,5
43   KNR 2-02 

rozdz.16 
Praca rusztowań - Podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny do 27 m
Nakłady robocizny = 3,914 r-g (poz. 41, 42)
Skład zespołu roboczego = 2
Współczynnik przestoju = 0,84
Współczynnik za pomosty = 1
Nr ST: ST-00.00 kpl 1
5.2. Prace remontowe

44 KNR 4-01 
1111/02

Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych w ramach metalowych - ANALOGIA: Usunięcie uszczelnienia paneli 
szklanych wraz z demontaż zestawu szybowego
Nr ST: ST-01.01
1,0*2,75*2 m2 5,5

razem m2 5,5
45 KNR 0-19 

1024/10
Montaż ścianek szklonych na budowie - ANALOGIA: Montaż paneli szklanych 100x275cm.  Ściana osłonowa słupowo- 
ryglowa, przeszklenie o parapetrach technicznych nie gorszych niż : Szkło typu Pyranowa/ Contrafloam klasy EI30, Szkło 
zewnętrzne pół-hartowane, fazowane 8mm; przestrzeń międzyszybowa 14,0mm; szkło wewnętrzne VSG 3.3.1. Parametry 
optyczno - energetyczne szkieł : LT: 70-75%, g: 54-56%, LR: 12%, k=1,1 W/m2K
Nr ST: ST-01.01
1,0*2,75*2 m2 5,5

razem m2 5,5
46 KNR 2-02 

0617/06
Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych - Odtworzenie spoin systemowych tafli szklanych przy użyciu sznura PE oraz 
masy uszczelniającej elastycznej
Nr ST: ST-01.01
(1,0*2+2,75*2)*2 m 15

razem m 15
47   KNR 2-02 

rozdz.16 
Praca rusztowań - Podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny do 27 m 
Nakłady robocizny = 16,077 r-g (poz. 44, 45, 46)
Skład zespołu roboczego = 2
Współczynnik przestoju = 0,84
Współczynnik za pomosty = 1
Nr ST: ST-00.00 kpl 1

48 KNR 4-01 
0108/11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km
Nr ST: ST-00.00
5,50*0,03 m3 0,17

razem m3 0,17
49 KNR 4-01 

0108/12
(dopłata 9x)

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km
Nr ST: ST-00.00

m3 0,17
50   Kalkulacja 

indywidualna
 

Koszt utylizacji paneli szklanych
Nr ST: ST-00.00

m3 0,17
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Nr Opis Wartość
1. Wymiana paneli szklanych - Elewacja "0"

1.1. Prace przygotowawcze
1.2. Prace remontowe

2. Wymiana paneli szklanych - Elewacja "D"
2.1. Prace przygotowawcze
2.2. Prace remontowe

3. Wymiana paneli szklanych - Elewacja "E"
3.1. Prace przygotowawcze
3.2. Prace remontowe

4. Wymiana paneli szklanych - Elewacja "F"
4.1. Prace przygotowawcze
4.2. Prace remontowe

5. Wymiana paneli szklanych - Elewacja "Ł"
5.1. Prace przygotowawcze
5.2. Prace remontowe


